

審議No.	
-------	--

工事等の指名競争入札指名業者一覧

令和6年7月30日

工事等	名 称	小島地区第3 仮置場原状回復・返還工事			担当課	原子力災害対策課
	番 号	500	種別	土木一式工事		
	箇 所	川俣町大字小島字平呂内地内				
	概 要	・原状回復工：遮へい土のう解体2,384袋、押さえ土のう解体38袋、保護層【RC-40】撤去3,626.8m ² 、盛土工437.0m ³ 、残土処理工1,063.5m ³ 、排水構造物工1式、地力回復工1,933.6m ² ・構造物撤去工：排水構造物撤去1.0式、防護柵撤去（仮囲い）716.9m、土木シート類撤去3,803.0m ²				

入 札 執 行	令和6年8月20日 午前10時00分 予定		
	予定価格	37,231,000円	

指 名 業 者			
番号	商号又は名称	代表者役職名・氏名	所 在 地
1	菅野重機建設（株）	代表取締役 菅野 直喜	福島県伊達郡川俣町字仲ノ内57番地の13
2	（株）古俣工務店 川俣支店	支店長 古俣 明美	福島県伊達郡川俣町字日和田8番地
3	（株）絹川建設工業	代表取締役 菅野 一弘	福島県伊達郡川俣町大字西福沢字堂ノ入6番地の5
4	高橋建設（株）	代表取締役 高橋 信長	福島県伊達郡川俣町飯坂字落合12番地の1
5	（株）フルカワ	代表取締役 古川壮一	福島県伊達郡川俣町字五百田16番地38
6	高橋工業（株）	代表取締役 高橋 照伸	福島県伊達郡川俣町大字小島字町畑17-1
7	安齋土木(株) 川俣支店	支店長 安齋 信一郎	福島県伊達郡川俣町字五百田16-30
8	香野建設(株)	代表取締役 香野民夫	福島県伊達郡川俣町字川原田5番地の1
9	以 下 余 白		
10			

指名競争入札指名業者内申基準(内申理由)調書

令和6年7月30日

工 事 名	川俣町除染対策事業 小島地区第3仮置場原状回復・返還工事	担当課	原子力災害対策課
-------	---------------------------------	-----	----------

工事番号等 500

内申基準（内申理由）

① 格 付 基 準	・工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱に基づく基準等の第1及び第2の基準に合致している。
② 地 域 特 性	・川俣町に事業所がある。
③ 経 営 状 況	・取り引き停止や、不渡り等がない。
④ 納 税 状 況	・町に係る税金の未納がない。
⑤ 労 働 福 祉 の 状 況	・賃金の不払いがない。 ・労働基準監督署の指導を受けていない。
⑥ 不 誠 実 な 行 為	・町に係る契約について不履行がない。 ・指名停止を受けていない。 ・警察からの排除命令等を受けていない。
⑦ そ の 他	

審議No.	
-------	--

工事等の指名競争入札結果書

令和6年8月20日

工事等	名 称	小島地区第3仮置場原状回復・返還工事			担当課	原子力災害対策課
	番 号	500	種別	土木一式工事		
	箇 所	川俣町大字小島字平呂内地内				

入 札 執 行	令和6年8月20日 午前10時00分
---------	--------------------

(税抜き)

落札価格	¥36,100,000-	予定価格	¥37,231,000-
------	--------------	------	--------------

(税抜き)

指 名 業 者			
最終 順位	最終入札価格	入札業者商号又は名称	備考
1	¥37,300,000-	菅野重機建設（株）	
2	¥37,200,000-	（株）古俣工務店 川俣支店	
3	¥36,500,000-	（株）絹川建設工業	
4	¥36,700,000-	高橋建設（株）	
5	¥37,000,000-	（株）フルカワ	
6	¥36,100,000-	高橋工業（株）	落札者
7	¥36,400,000-	安齋土木(株) 川俣支店	
8	¥36,900,000-	香野建設(株)	
9			
10			

契 約 内 容 調 書

令和6年8月20日

契 約 年 月 日	令和6年8月21日		
契 約 業 者 名	高橋工業（株）		
契 約 業 者 の 住 所	福島県伊達郡川俣町大字小島字町畑 1 7 - 1		
工 事 等 の 名 称	小島地区第3仮置場原状回復・返還工事		
工 事 場 所	川俣町大字小島字平呂内地内		
工 事 種 別	土木一式工事	工事番号	500
工 事 の 概 要	・原状回復工：遮へい土のう解体2,384袋、押さえ土のう解体38袋、保護層【RC-40】撤去3,626.8m ² 、盛土工437.0m ³ 、残土処理工1,063.5m ³ 、排水構造物工1式、地力回復工1,933.6m ² ・構造物撤去工：排水構造物撤去1.0式、防護柵撤去（仮囲い）716.9m、土木シート類撤去3,803.0m ²		
工 期 （ 自 ）	令和6年8月21日		
工 期 （ 至 ）	令和6年12月27日		
契 約 金 額	39,710,000円		