

審議No. \_\_\_\_\_

工事等の指名競争入札指名業者一覧

平成27年8月18日

工事等	名 称	山木屋地区復興拠点（商業施設）建設工事設計業務委託		担当課	原子力災害対策課
	番 号	178	種別	委託一般	
	箇 所	川俣町山木屋字日向 地内ほか			
	概 要	商業施設棟 基本・実施設計業務 ・計画面積：800㎡ RC造平屋建て ・追加業務：建築確認申請書作成、省エネ計算			

入 札 執 行	平成27年8月26日 午前10時 0分 予定
---------	------------------------

予定価格	15,284,000円
------	-------------

指 名 業 者			
番号	商号又は名称	代表者役職名・氏名	所 在 地
1	(株)内田建築設計事務所	代表取締役 佐藤孝夫	福島県福島市中町9番22号
2	(有)大野建築設計事務所	代表取締役 河野 忠	福島県福島市南矢野目字鼓原15番地2
3	榊田中建築設計事務所	代表取締役 田中 幸吉	福島県福島市成川字成田口16番地の9
4	(株)小島建築設計事務所	代表取締役 小嶋 裕一	福島県福島市北沢又字稲荷中川原1
5	榊杜設計	代表取締役 鈴木 宏幸	福島県福島市東中央二丁目3番地の8
6	以 下 余 白		
7			
8			
9			
10			

指名競争入札指名業者内申基準(内申理由)調書

平成27年8月14日

工 事 名	山木屋地区復興拠点（商業施設）建設工事設計業務委託	担当課	原子力災害対策課
-------	---------------------------	-----	----------

工事番号等 178

内申基準（内申理由）

① 格 付 基 準	・工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱に基づく基準等の第1及び第2の基準に合致している。
② 地 域 特 性	・県内に事業所がある。
③ 経 営 状 況	・取り引き停止や、不渡り等がない。
④ 納 税 状 況	・町に係る税金の未納がない。
⑤ 労働福祉の状況	・賃金の不払いがない。 ・労働基準監督署の指導を受けていない。
⑥ 不誠実な行為	・町に係る契約について不履行がない。 ・指名停止を受けていない。
⑦ そ の 他	

審議No.	
-------	--

工事等の指名競争入札結果書

平成27年8月26日

工事等	名称	山木屋地区復興拠点（商業施設）建設工事設計業務委託		担当課	原子力災害対策課
	番号	178	種別	委託一般	
	箇所	川俣町山木屋字日向 地内ほか			

入札執行	平成27年8月26日 午前10時 0分
------	---------------------

(税抜き)

落札価格	¥14,800,000-	予定価格	¥15,284,000-
------	--------------	------	--------------

(税抜き)

指名業者			
最終順位	最終入札価格	入札業者商号又は名称	備考
1	¥15,300,000-	(株)内田建築設計事務所	
2	¥15,300,000-	(有)大野建築設計事務所	
3	¥15,300,000-	(株)田中建築設計事務所	
4	¥14,900,000-	(株)小島建築設計事務所	
5	¥14,800,000-	(株)杜設計	落札者
6			
7			
8			
9			
10			

## 契 約 内 容 調 書

平成27年8月27日

契 約 年 月 日	平成27年8月27日		
契 約 業 者 名	(株)杜設計		
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市東中央二丁目3番地の8		
工 事 等 の 名 称	山木屋地区復興拠点（商業施設）建設工事設計業務委託		
工 事 場 所	川俣町山木屋字日向 地内ほか		
工 事 種 別	委託一般	工事番号	178
工 事 の 概 要	商業施設棟 基本・実施設計業務 ・計画面積：800㎡ RC造平屋建て ・追加業務：建築確認申請書作成、省エネ計算		
工 期 （ 自 ）	平成27年8月27日		
工 期 （ 至 ）	平成28年3月25日		
契 約 金 額	15,984,000円		