

審議No.

工事等の指名競争入札指名業者一覧

平成27年6月5日

工事等	名 称	重要給水施設配水管事業町道西町線ほか配水管布設替 工事測量設計業務委託		担当課	建設水道課
	番 号	101	種別		
	箇 所	川俣町大字鶴沢字西町地内			
	概 要	施工延長 L=1.13Km			

入 札 執 行	平成27年6月16日 午前10時 0分 予定
---------	------------------------

予定価格	4,179,000円
------	------------

指 名 業 者			
番号	商号又は名称	代表者役職名・氏名	所 在 地
1	(有) アート設計	代表取締役 増子 健二	福島県郡山市安積3-56
2	(株) 武田コンサルタント	代表取締役 武田 裕昭	福島県福島市霞町9番24号
3	榊山口水道設計事務所 福島営業所	所長 氏家 國善	福島県福島市野田町3-6-34
4	榊東亜コンサルタント	代表取締役 佐藤 市次	福島県福島市南矢野目字向原2 3-12
5	西友測量設計(株)	代表取締役 佐藤 秀人	福島県福島市町庭坂字清水7
6	以 下 余 白		
7			
8			
9			
10			

指名競争入札指名業者内申基準(内申理由)調書

平成27年6月2日

工 事 名	重要給水施設配水管事業町道西町線ほか配水管布設 替工事測量設計業務委託	担当課	建設水道課
-------	--	-----	-------

工事番号等 101

内申基準（内申理由）

① 格 付 基 準	・工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱に基づく基準等の第1及び第2の基準に合致している。
② 地 域 特 性	・県内に事業所がある。
③ 経 営 状 況	・取り引き停止や、不渡り等がない。
④ 納 税 状 況	・町に係る税金の未納がない。
⑤ 労働福祉の状況	・賃金の不払いがない。 ・労働基準監督署の指導を受けていない。
⑥ 不 誠 実 な 行 為	・町に係る契約について不履行がない。 ・指名停止を受けていない。 ・警察からの排除命令等を受けていない。
⑦ そ の 他	

審議No.	
-------	--

工事等の指名競争入札結果書

平成27年6月16日

工事等	名 称	重要給水施設配水管事業町道西町線ほか配水管布設替 工事測量設計業務委託		担当課	建設水道課
	番 号	101	種別		
	箇 所	川俣町大字鶴沢字西町地内			

入札執行	平成27年6月16日 午前10時 0分
------	---------------------

(税抜き)

落札価格	¥3,700,000-	予定価格	¥4,179,000-
------	-------------	------	-------------

(税抜き)

指 名 業 者			
最終 順位	最終入札価格	入札業者商号又は名称	備考
1	¥3,800,000-	(有) アート設計	
2	¥3,700,000-	(株) 武田コンサルタント	落札者
3	¥3,800,000-	(株)山口水道設計事務所 福 島営業所	
4	¥3,880,000-	(株)東亜コンサルタント	
5	¥3,850,000-	西友測量設計 (株)	
6			
7			
8			
9			
10			

契 約 内 容 調 書

平成27年6月17日

契 約 年 月 日	平成27年6月17日		
契 約 業 者 名	(株) 武田コンサルタント		
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市霞町9番24号		
工 事 等 の 名 称	重要給水施設配水管事業町道西町線ほか配水管布設替工事測量設計業務委託		
工 事 場 所	川俣町大字鶴沢字西町地内		
工 事 種 別		工事番号	101
工 事 の 概 要	施工延長 L=1.13Km		
工 期 (自)	平成27年6月17日		
工 期 (至)	平成27年11月20日		
契 約 金 額	3,996,000円		