

審議No. \_\_\_\_\_

工事等の指名競争入札指名業者一覧

平成28年3月14日

工事等	名称	平成27年災査定第2132号 小島水境川筋 河川災害復旧工事		担当課	建設水道課
	番号	592	種別	土木一式工事	
	箇所	川俣町大字小島字寺久保 地内			
	概要	施工延長 L=51.5m (左岸L=51.5m) コンクリートブロック積 A=168.7㎡			

入札執行	平成28年3月24日 午後 1時15分 予定		
	予定価格	12,472,000円	

指名業者			
番号	商号又は名称	代表者役職名・氏名	所在地
1	菅野重機建設(株)	代表取締役 菅野 直喜	福島県伊達郡川俣町字仲ノ内5 7番地の1 3
2	香野建設(株)	代表取締役 香野 茂夫	福島県伊達郡川俣町字川原田5 番地の1
3	コバックス(株) 川俣支店	支店長 佐々木 良美	福島県伊達郡川俣町飯坂字古中 道1番地の1
4	(株) 斎藤工業	代表取締役 斎藤 正勝	福島県伊達郡川俣町大字羽田字 十二社26-3
5	高橋建設(株)	代表取締役 高橋 信長	福島県伊達郡川俣町飯坂字落合 12番地の1
6	高橋工業(株)	代表取締役 高橋照伸	福島県伊達郡川俣町大字小島字 町畑17-1
7	(株) 古俣工務店 川俣支店	支店長 古俣 明美	福島県伊達郡川俣町字日和田8 番地
8	神尾建設株式会社 川俣支店	支店長 佐藤 長平	福島県伊達郡川俣町大字西福沢 字古菖蒲坂53
9	安齋土木(株) 川俣支店	支店長 安齋 信一郎	福島県伊達郡川俣町字五百田16 -30
10	以下余白		

指名競争入札指名業者内申基準(内申理由)調書

平成28年3月9日

工 事 名	平成27年災査定第2132号 小島水境川筋 河川災害 復旧工事	担当課	建設水道課
-------	------------------------------------	-----	-------

工事番号等 592

内申基準（内申理由）

① 格 付 基 準	・工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する要綱に基づく基準等の第1及び第2の基準に合致している。
② 地 域 特 性	・川俣町に事業所がある。
③ 経 営 状 況	・取り引き停止や、不渡り等がない。
④ 納 税 状 況	・町に係る税金の未納がない。
⑤ 労働福祉の状況	・賃金の不払いがない。 ・労働基準監督署の指導を受けていない。
⑥ 不 誠 実 な 行 為	・町に係る契約について不履行がない。 ・指名停止を受けていない。 ・警察からの排除命令等を受けていない。
⑦ そ の 他	

審議No.	
-------	--

工事等の指名競争入札結果書

平成28年3月24日

工事等	名称	平成27年災査定第2132号 小島水境川筋 河川災害復旧工事		担当課	建設水道課
	番号	592	種別	土木一式工事	
	箇所	川俣町大字小島字寺久保 地内			

入札執行	平成28年3月24日 午後 1時15分
------	---------------------

(税抜き)

落札価格	¥12,250,000-	予定価格	¥12,472,000-
------	--------------	------	--------------

(税抜き)

指名業者			
最終順位	最終入札価格	入札業者商号又は名称	備考
1	¥12,300,000-	菅野重機建設(株)	
2	¥12,280,000-	香野建設(株)	
3	¥12,350,000-	コバックス(株) 川俣支店	
4	¥12,400,000-	(株) 斎藤工業	
5	¥12,380,000-	高橋建設(株)	
6	¥12,250,000-	高橋工業(株)	落札者
7	¥12,325,000-	(株) 古俣工務店 川俣支店	
8	¥12,300,000-	神尾建設株式会社 川俣支店	
9	¥12,450,000-	安齋土木(株) 川俣支店	
10			

## 契 約 内 容 調 書

平成28年3月25日

契 約 年 月 日	平成28年3月25日		
契 約 業 者 名	高橋工業（株）		
契 約 業 者 の 住 所	福島県伊達郡川俣町大字小島字町畑17-1		
工 事 等 の 名 称	平成27年災査定第2132号 小島水境川筋 河川災害復旧工事		
工 事 場 所	川俣町大字小島字寺久保 地内		
工 事 種 別	土木一式工事	工事番号	592
工 事 の 概 要	施工延長 L=51.5m（左岸L=51.5m） コンクリートブロック積 A=168.7m <sup>2</sup>		
工 期 （ 自 ）	平成28年3月25日		
工 期 （ 至 ）	平成28年3月31日		
契 約 金 額	13,230,000円		